

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 広畑市営住宅A棟給排水管改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 8月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73113号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	25,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	25,720,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	27,390,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	25,500,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	25,600,000					
	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	25,650,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	24,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年8月12日			27,390,000	令和7年8月12日	令和8年2月9日	白河市 表郷金山字広畑 地内	市営住宅 給排水管改修 RC造3階建て18戸	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日		福島県西白河郡西郷村大字熊倉字五反歩35	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
		芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日		暖冷房衛生設備工事	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。