

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 白河市歴史民俗資料館収蔵庫改修工事

担当課名 建築住宅課

入札執行日 令和 7年 8月 21日

入札場所 5階 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入札金額（税 抜 き）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又は名称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第73112号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	69,500,000		69,030,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	68,860,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	69,600,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	65,700,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	64,200,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	62,600,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 所 在 地	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年8月25日	建築工事	福島県白河市新白河一丁目73番地 三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	68,860,000	令和7年8月25日	令和8年2月24日	白河市 中田 地内	白河市歴史民俗資料館収蔵庫の内装改修工事 (147.90㎡) 空調設備の設置(1基)、屋上防水改修工事 (408.04㎡)	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 年 月 日 完 成 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。