

# 入 札 及 び 契 約 調 書

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| 工 事 等 の 名 称 | 緊急浚渫推進事業 あいそ川堆積土砂撤去工事 |
| 担 当 課 名     | 道路河川課                 |
| 入 札 執 行 日   | 令和 7年 8月 21日          |
| 入 札 場 所     | 白河市役所 本庁舎 501会議室      |

## 1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の<br>番 号 | 指名した者の商号又は<br>名 称         | 入 札 金 額 ( 税 抜 き ) |     | 指名した理由                                 | 予定価格<br>(税抜き) | 落札者の商号<br>又は 名 称          | 落札金額<br>(税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|----------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------|
|             |                           | 第1回               | 第2回 |                                        |               |                           |               |
| 第72222号     | 株式会社 中村組<br>代表取締役 中村 孝一郎  | 10,790,000        |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 11,150,000    | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強 | 11,770,000    |
|             | 株式会社 旭建設<br>代表取締役 齋藤 大誉   | 10,850,000        |     |                                        |               |                           |               |
|             | 有限会社 鈴木土木<br>代表取締役 鈴木 宏幸  | 10,760,000        |     |                                        |               |                           |               |
|             | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強 | 10,700,000        |     |                                        |               |                           |               |
|             | 有限会社 荒井建設<br>代表取締役 荒井 仁志  | 10,820,000        |     |                                        |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |                                        |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |                                        |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |                                        |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |                                        |               |                           |               |
|             |                           |                   |     |                                        |               |                           |               |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調査

(単位:円)

| 契約日       | 種 別    | 契約の相手方の<br>商号又は名称及<br>び住所                      | 契約金額       | 工 期          |              | 工事等の場所      | 工 事 等 概 要                        | 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合<br>に お け る 選 定 理 由 |
|-----------|--------|------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------|
|           |        |                                                |            | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                  |                                        |
| 令和7年8月25日 | 一般土木工事 | 福島県白河市表郷社田字玉岡24番地<br>薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強 | 11,770,000 | 令和7年8月25日    | 令和8年2月17日    | 白河市 関辺郷渡 地内 | 施工延長 L=367.0m<br>河川等掘削 V=618.3m3 |                                        |
| 変更契約日     |        |                                                | 変 更 金 額    | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                        | 変 更 理 由                                |
|           |        |                                                |            | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                  |                                        |
|           |        |                                                | ( )        |              |              |             |                                  |                                        |
| 変更契約日     |        |                                                | 変 更 金 額    | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                        | 変 更 理 由                                |
|           |        |                                                |            | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                  |                                        |
|           |        |                                                | ( )        |              |              |             |                                  |                                        |
| 変更契約日     |        |                                                | 変 更 金 額    | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                        | 変 更 理 由                                |
|           |        |                                                |            | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                  |                                        |
|           |        |                                                | ( )        |              |              |             |                                  |                                        |
| 変更契約日     |        |                                                | 変 更 金 額    | 変 更 後 の 工 期  |              | 工 事 等 の 場 所 | 工 事 等 概 要                        | 変 更 理 由                                |
|           |        |                                                |            | 着 手<br>年 月 日 | 完 成<br>年 月 日 |             |                                  |                                        |
|           |        |                                                | ( )        |              |              |             |                                  |                                        |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。