

入札及び契約調書

工事等の名称	公園施設長寿命化対策事業 東風の台運動公園トイレ設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 10月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73606号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	1,870,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,822,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,947,000
	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	1,900,000					
	有限会社 桂設計 代表取締役 鈴木 節夫	1,900,000					
	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,300,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,770,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年 月 日	完成 年 月 日			
令和7年11月4日	建築設計	福島県白河市表郷金山字荒屋18番地 有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,947,000	令和7年11月4日	令和8年3月4日	白河市 東釜子字狐内地内	トイレの設計：RC造平屋建て 延床面積 14㎡ 程度 2棟	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。