

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわロードリニューアル事業 双石6号線舗装補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 7年 11月 6日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72227号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	5,670,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,660,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,940,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,650,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,400,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年11月10日	舗装工事	福島県白河市本沼下河原54番地2 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,940,000	令和7年11月10日	令和8年2月4日	白河市 双石 地内	施工延長 L=178.0m 表層工 A=638.5m2	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。