

入札及び契約調書

工事等の名称 道路メンテナンス事業天神橋補修工事
 担当課名 道路河川課
 入札執行日 令和 7年 11月 6日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72117号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	21,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	21,770,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,770,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	21,450,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	20,700,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	20,930,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	20,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年11月10日	一般土木工事	福島県白河市表郷金山字瀬戸原69番地4 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	22,770,000	令和7年11月10日	令和8年3月31日	白河市 表郷金山 ニッ 堂 地内	橋長 L=23.36m 幅員 W=3.00(3.80)m 橋桁塗装工 A=125.8m2 排水管補修工 L=5.6m 沓座モルタル補修工 N=4箇所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。