

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|-----------------------------------|
| 工事等の名称 | しらかわロードリニューアル事業 北町蕪内線(ゼロ債務)舗装補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 8年 2月 26日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 501会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|-----------------------------|-------------------|-----|---|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第82204号 | 株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄 | 8,560,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 8,570,000 | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 9,130,000 |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 8,300,000 | | | | | |
| | 株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正 | 8,500,000 | | | | | |
| | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 8,400,000 | | | | | |
| | 株式会社 MARVO 代表取締役 内田 誠彦 | 8,430,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工※余裕期間制度準用 着手日 完 成 日 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|----------|------|--|-----------|-------------------------|------------|----------------|---|------------------------|
| | | | | 着 年 月 日 | 手 年 月 日 | | | |
| 令和8年3月2日 | 舗装工事 | 福島県白河市東栃本字市倉60番地 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 9,130,000 | 令和8年3月30日 | 令和8年7月6日 | 白河市 東釜子字薄久保 地内 | 施工延長L=65.0m 路上路盤再生工A=519.0m 2 表層工A=519.0m2 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 着手日 完 成 日 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 着手日 完 成 日 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 着手日 完 成 日 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。