

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業久田野地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第89102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	20,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,230,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	21,450,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	20,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	20,200,000					
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	20,500,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	19,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日				
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市東下野出島字鶴見山35番地 株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貴 正	21,450,000	令和8年4月27日	令和8年10月26日	白河市 久田野 地内	施工延長ΣL=209.080m(209.810m)、DIP-GX形φ100mm L=186.340m(186.340m) DIP-GX形φ75mm L=1.610m(1.610m)、HIVPφ100mm 3.375m (3.540m) PPφ50mm L=9.000m(9.000m)、排泥管 HIVPφ75mm L=5.960m(6.360m) 消火栓 HIVPφ75mm L=2.795m(2.960m)、仕切弁工 N=3基、排 泥弁工 N=2基 消火栓接続工 N=1箇所、給水管接続工 N=10箇所、不断水割T字 管 N=1箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。