

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業 新蔵町地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89106号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	31,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	31,530,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,979,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	30,890,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	30,950,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,500,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	32,040,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期			工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由		
				着 年 月 日	手 年 月 日	完 年 月 日					
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	33,979,000	令和8年4月27日	令和8年11月25日	白河市 新蔵町 地内	施工延長 L=141.764m 水道配水用ポリエチレン管HPPEφ100 L=136.718m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ100 L=5.046m				
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
					着 年 月 日	手 年 月 日	完 年 月 日				
				()							
変更契約日					変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
						着 年 月 日	手 年 月 日	完 年 月 日			
				()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由		
				着 年 月 日	手 年 月 日	完 年 月 日					
		()									

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。