

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河グリーンフィールド整備事業 人工芝生化工事
担当課名	スポーツ振興課
入札執行日	令和 8年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 スポーツ振興課

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第08101号	株式会社住ゴム産業 代表取締役社長 寺田 純一	315,000,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	315,000,000	株式会社住ゴム産業 代表取締役社長 寺田 純一	346,500,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

仮契約日 契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期			工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完 年月日	成 日			
令和8年5月27日 白河市議会の議決を得た日			346,500,000	白河市議会の議決を得た日	令和9年3月19日		白河市 表郷番沢字久ノ 内地内	【舗装工】 ・人工芝舗装A:9,150.0㎡ ・人工芝舗装B:2,339.5㎡ ・北側広場 :839.9㎡ 【防球ネット】 ・H=10m :174.5m ・H=6m :251.8m 【観戦スタンド/倉庫】100席程度、倉庫設置	白河グリーンフィールド整備事業公募型プロポーザルを実施し、 契約予定者を選定したため。
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日		大阪府大阪市中央区博労町4-6-10 株式会社住コム産業 代表取締役社長 寺田 純一	変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期			工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。