

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	道路メンテナンス事業深ツ田橋ほか補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 6月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82105号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	21,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	22,290,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,100,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,300,000					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	22,430,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	21,000,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	21,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年6月8日	一般土木工事	福島県白河市表郷金山字瀬戸原59番地4 株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	23,100,000	令和8年6月8日	令和8年12月7日	白河市 表郷金山 字 深ツ田 地内ほか	深ツ田橋 工 123.1㎡ 沓座モルタル補修工 1.0式 排水管補修工 1.0式 天神橋 目地補修工 L=7.6m 断面修復工 N=1箇所	塗替塗装  伸縮	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。