

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道公共樹取出(第1回)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 8年 6月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第85101号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	2,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,240,000	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	2,365,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,300,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	2,250,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	2,200,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	2,250,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
令和8年6月15日	一般土木工事	福島県白河市白坂三輪台15番地1 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	2,365,000	令和8年6月15日	令和8年10月9日	白河市 中田 地内ほか	公共汚水マス N=2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。