

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業立石真舟線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 7月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82107号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	22,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	24,020,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	23,815,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	失格					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	21,650,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	23,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	23,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
令和8年7月13日	一般土木工事	福島県白河市新白河一丁目73番地 三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	23,815,000	令和8年7月13日	令和9年2月12日	白河市 和尚壇 地内	施工延長 L=68.4m 側溝工 L=72.6m 擁壁工 L=55.4m 表層工 A=243.8m ² 薄層カラー舗装工 A=22.6m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
		着 手 年 月 日	完 成 年 月 日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。