

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	釜子河東田線道路改良舗装工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 8年 7月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第88102号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	8,080,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,180,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	8,580,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,950,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,800,000					
	株式会社 エコアドバンス 代表取締役 我妻 辰弥	8,100,000					
	株式会社 MARVO 代表取締役 内田 誠彦	8,160,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由	
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日				
令和8年7月13日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	8,580,000	令和8年7月13日	令和8年12月16日	白河市 東釜子字背戸 原 地内	施工延長 L=60.200m 側溝工L=42.0m 表層工(車道部)A=214.6m ² 表層工(歩道部)A=37.5m ² 歩車境ブロック工L=57.7m 区画線工(外側線)L=136.0m		
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日				
				()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日				
				()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日				
		()							
変更契約日	変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
		着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。