

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	緊急自然災害防止対策事業 あいそ川(関辺郷渡工区)護岸改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 7月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82223号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	17,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,010,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	18,810,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	17,170,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,300,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	17,250,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 ※ 着	余 裕 手	期 間 完	制 度 成	用 期 成	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和8年7月21日			18,810,000	令和8年8月17日		令和9年3月3日			白河市 関辺郷渡 地内	施工延長 L=51.0m(1工区 L=21.0m 2工区 L=30.0m) 1工区 護岸工 L=21.0m 2工区 護岸工 L=30.0 m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()								
変 更 契 約 日	一般土木工事	福島県白河市表郷社田字玉岡24番地 薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()								
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日					工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()								

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。