

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	公園施設長寿命化対策事業 菅生館1号公園ほか遊具更新工事
担 当 課 名	都市計画課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 20日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第84105号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	7,950,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,330,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	8,745,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	8,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,100,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,150,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 宅 名 称 及 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年8月24日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	8,745,000	令和8年8月24日	令和9年2月2日	白河市 菅生館 地内ほか	【菅生館1号公園】ブランコ設置工事N=1.0基、すべり台設置工事N=1.0基 【八竜神グリーンタウン公園】ブランコ設置工事N=1.0基、スイング遊具設置工事N=1.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。