

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 久保本沼線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 20日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82218号	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,340,000	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,510,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,400,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,200,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 名 称 及 所	契 約 金 額	工 期 ※ 余裕 期間 制度 準 用 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和8年8月24日	一般土木工事	福島県白河市大桜岡102番地 サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	4,510,000	令和8年9月24日	令和9年2月3日	白河市 大久保前 地内	施工延長 L=34.0m 側溝工 L=34.0m 表層工 A=30.6m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。