

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業大清水桜岡前線用地測量業務委託
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 20日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82606号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	11,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,430,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	12,265,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	11,250,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	11,200,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	11,200,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	11,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年 月 日	完成 年 月 日			
令和8年8月24日	測量・調査等	福島県白河市北堀切38番地 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	12,265,000	令和8年8月24日	令和9年2月17日	白河市 萱根鎮守前 地内	路線測量 L=0.39km 地測量 A=2.15ha	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。