

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業宮沢大高地線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 8月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82108号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	11,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	11,570,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,320,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	11,200,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	11,500,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	11,500,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	11,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

82108

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	(単位:円) 随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月31日	一般土木工事	福島県白河市大信戸字仙久内屋敷12番地 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	12,320,000	令和8年8月31日	令和9年3月8日	白河市 大信下小屋字 宮沢 地内	施工延長 L=28.3m 側溝工 L=35.0m 集水樹工 N=2.0 基礎壁工 L=22.0m	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。