

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	関の森保育園解体工事
担 当 課 名	建築住宅課
入 札 執 行 日	令和 8年 8月 27日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第83105号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	7,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,720,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,250,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,740,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 緑川 勝正	7,650,000					
	有限会社 根本工務店 代表取締役 根本 一弘	8,000,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	7,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年8月31日	建築工事	福島県白河市豊郷番沢字上蘭67番地 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,250,000	令和8年8月31日	令和9年1月28日	白河市 旗宿町尻 地内	関の森保育園解体工事 1棟 園舎の解体 木造一部鉄骨造 平屋建て 延床面積169㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。