

入札及び契約調書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 関川窪市営住宅ほかLED改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 8年 8月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第83106号	有限会社 橋本電気工事 代表取締役 橋本 良示	12,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,470,000	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	13,310,000
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	12,100,000					
	有限会社 徳富電機 代表取締役 徳富 英樹	12,380,000					
	有限会社 兼田電設 代表取締役 兼田 悟志	12,700,000					
	株式会社 でんき倶楽部 代表取締役 中川 勝大	12,400,000					

【記載上の注意】

- 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年8月31日	電気設備工事	福島県白河市新白河三丁目178番地 有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	13,310,000	令和8年8月31日	令和9年1月28日	白河市 関川窪 地内ほか	市営住宅 外灯27基 LED改修工事	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。