

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷老人福祉センター解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 8年 8月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

(単位:円)

1 入札調書

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第83107号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	37,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	39,420,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,140,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	38,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	38,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	37,400,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	38,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年8月31日	建築工事	福島県白河市中山南5番地50 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,140,000	令和8年8月31日	令和9年3月1日	白河市 表郷番沢字和田 地内	表郷老人福祉センター解体工事 RC造 平屋建て 延べ面積499.61㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。