

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業本沼西ノ内地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 9月 17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89110号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	41,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	42,780,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	45,100,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	42,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	42,000,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	42,400,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	41,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の11.0に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月	完 日			
令和8年9月24日	上水道工事	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正 福島県白河市東下野出島字鶴見山35番地	45,100,000	令和8年	9月	24日	白河市 本沼西ノ内 地内	施工延長ΣL=454.030m(454.850m)、DIP-GX形 φ100mm L=290.490m(291.310m) DIP-GX形φ75mm L=145.460m(145.460m)、 HIVPφ75mm L=18.080m(18.080m) 仕切弁工 N=5基、排泥弁工 N=3基、消火栓接 続工 N=2箇所 給水管接続工 N=27箇所、不断水割T字管 N=1 箇所	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年	手 月	完 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年	手 月	完 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
			()	着 年	手 月	完 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。