

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	一般改良事業本沼地内配水管布設替工事
担 当 課 名	水道課
入 札 執 行 日	令和 8年 9月 17日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89113号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	37,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	38,470,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	41,470,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	38,150,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	37,900,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	37,850,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	38,270,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	年 月 日			
令和8年9月24日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	41,470,000	令和8年9月24日	令和9年3月31日		白河市 本沼 地内	施工延長ΣL=306.630m(307.530m)、DIP-GX形 φ100mm L=276.880m(277.780m) SUSφ100mm L=29.750m 仕切弁工 N=1基、排泥弁工 N=1基、消火栓接 続工 N=1箇所 給水管接続工 N=9箇所、不断水割T字管 N=2 箇所、不断水簡易仕切弁 N=2箇所	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	年 月 日			
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 年 月 日	手 完 成 年 月 日	年 月 日			

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。