

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業金勝寺飯沢線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 10月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82111号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	13,260,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	13,290,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,498,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	13,240,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,180,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,300,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	13,320,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年10月13日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,498,000	令和8年10月13日	令和9年3月31日	白河市 金勝寺 地内	施工延長 L=98.2 m U型側溝 L=73.3 m 進入路工 N=1カ所 取付道 路工 N=1カ所 鍍止ブロック工 L=35.5 m 2号暗渠継足工 N=1カ所	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。