

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 本沼地内ほか舗装本復旧工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 10月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89114号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	36,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	37,250,000	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,160,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	35,600,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	36,200,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	36,700,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	35,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月	完 日	成 月			
令和8年10月26日	舗装工事	福島県白河市中山南5番地50 株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	39,160,000	令和8年10月26日			令和9年3月31日	白河市 本沼 地内ほか	(本沼地内) 施工延長L=464.0m 表層工A=2387.0m2 上層路盤工A=611.3m2 下層路盤工A=611.3m2 (久田野地内) 施工延長L=183.8m 表層工A=1062.1m2	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日	成 月			
			()							
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日	成 月			
			()							
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期				工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月	完 日	成 月			
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。