

入札及び契約調書

工事等の名称	一般改良事業 双石地内減圧弁設置工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 8年 10月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89109号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	49,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	50,130,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	53,900,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	50,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	49,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	49,500,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	50,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
令和8年11月2日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	53,900,000	令和8年	11月	2日	白河市 双石新前ノ内地内 施工延長 L=127.221m DIP-GXφ150 L=128.221m 減圧弁工N=1式	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。