

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業折口橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 10月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82114号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	21,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	21,700,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,770,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	20,700,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	21,650,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	21,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	21,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
令和8年11月2日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,770,000	令和8年11月2日	令和9年3月31日	白河市 萱根新小萱 地内	塗替塗装工 67.7㎡ 断面修復 工 1.0式 ひび割れ補修工 3.1m 表 面含浸工 88.0㎡ 防護柵工 1.0式 橋面防水工 59.9㎡ 足場工 70.1㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。