

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	道路メンテナンス事業玄台橋ほか補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 10月 29日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82115号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	40,850,000	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	40,709,020
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	39,000,000					
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	37,008,200					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	38,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年11月2日	一般土木工事	福島県白河市新白河一丁目73番地 三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	40,709,020	令和8年11月2日	令和9年3月31日	白河市 萱根玄台 地内 ほか	玄台橋 塗替塗装工 67.6㎡ 断面修復工 1.0式 ひび割れ補修工25.3m 表面含浸工86.3㎡ 防護柵工 1.0式 橋面防水工 59.8㎡ 足場工 69.9㎡ 宿尻橋 塗替塗装工 67.5㎡ 断面修復工 1.0式 ひび割れ補修工1.5m 表面含浸工86.2㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。