

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業 樋越橋ほか補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 10月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82117号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	34,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	34,920,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	36,960,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	34,300,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	34,500,000					
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	33,600,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	34,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年11月2日	一般土木工事	種馬県白河市大信隈戸字仙久内農数12番地 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	36,960,000	令和8年11月2日	令和9年3月31日	白河市 大信隈戸 字 宇都野前 地内ほか	樋越橋 塗替塗装工(上 部工) A=89.6m2 塗替塗装工(防護柵) A=35.5m2 程久保橋 塗替塗装工 (上部工) A=89.5m2 塗替塗装工(防護柵) A=35.5m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。