入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 湯沢川堆積土砂撤去工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 8年 11月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第87205号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	3,890,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,930,000	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	4,125,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	3,900,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,920,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	3,750,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	3,850,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年11月9日	一般土木工事	福島県白河市大信下新城字下原6-2 有限会社　信夫建設 代表取締役　小磯　祥晃	4,125,000	令和8年11月9日	令和9年3月23日	白河市　大信隈戸　字柿ノ木原　地内	施工延長　L=800.0m 河川等掘削　V=772.9m3 伐木除根工　A=3,030.0m2 塵芥処分　V=1.0m3 埋戻し　V=742.0m3 残土等運搬　V= 30.9m3	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。