入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業石原宇井線道路改良舗装工事
担当課名	東庁舎事業課
入札執行日	令和 8年 11月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第88103号	株式会社　平成工業　白河東支店 支店長　　小貫　正	6,030,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	6,150,000	有限会社　樋口建設 代表取締役　樋口　順一	6,468,000
	大東土建　株式会社 代表取締役　八代　浩美	5,950,000					
	有限会社　樋口建設 代表取締役　樋口　順一	5,880,000					
	株式会社　エコアドバンス 代表取締役　我妻　辰弥	6,060,000					
	株式会社　MARVO 代表取締役　内田　誠彦	6,130,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和8年11月9日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社　樋口建設 代表取締役　樋口　順一	6,468,000	令和8年11月9日	令和9年3月31日	白河市　東下野出島　字休場　地内	施工延長　L=62.0m　側溝工　L=59.7m 集水桝工　N=2.0箇所　表層工　A=62.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。